



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO A UNDICI IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MASSIMO BARBIERI" DI VIA LUNGA. CUP: F73B19000000004 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

NR. Progr.

326

Data

12/06/2019

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

5

Sottoclasse

0

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO A UNDICI IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MASSIMO BARBIERI" DI VIA LUNGA. CUP: F73B1900000004 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 01.10.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 in data 20.12.2018, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 in data 20.12.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 187 in data 27.12.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 09.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance 2019/2021, parte seconda, contenente il PEG/Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 09.04.2019, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai *lavori di realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica presso il Centro sportivo "Massimo Barbieri" di Via Lunga* (codice CUP: F73B1900000004) e approvato e aggiornato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019;

Considerato che il quadro economico per l'esecuzione dell'intervento, ammonta ad € 558.000,00, e risultava così articolato:

Importo dei lavori (soggetti a ribasso)	€ 460.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
Importo totale dei lavori	€ 465.000,00
Iva 10%	€ 46.500,00
Spese tecniche progetto, DL, sicurezza (compresa IVA e CNPAIA)	€ 14.000,00
Spese per collaudi FIGC-LND e omologazione (IVA compresa)	€ 9.272,00
Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti	€ 8.903,00
Incentivi RUP (2%)	€ 9.300,00
Spese di gara (IVA compresa)	€ 4.800,00
Quota ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 93.000,00
Totale complessivo	€ 558.000,00

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Aldo Ansaloni;

Preso atto che con determinazione n. 176 del 25.03.2019 l'Ing. Francesco Ghelfi, con studio a Modena (MO) in Via Guicciardini n. 84, P. IVA 02771870363 è stato incaricato di prestazioni professionali quali progettazione di fattibilità ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Dato atto che in data 07.05.2019 con Prot. Gen. 11137 è stato acquisito il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in oggetto, approvato con Determina del Direttore dell'Area Tecnica n. 264 in data 07.05.2019;

Preso atto che in data 09.05.2019 con protocollo n. 11373, ai fini della omologazione, è stato richiesto alla LND Servizi S.r.l. - Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale – Settore Progetti con sede in Via Cassiodoro, 14 - 00193 ROMA, il parere preventivo relativo al progetto per la realizzazione del nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica;

Dato atto che nel corso della istruttoria relativa al citato parere, sono state condivise alcune modifiche progettuali di modesta entità, in merito alle caratteristiche dimensionali del manto erboso e dell'impianto di irrigazione;

Preso atto che in data 11.06.2019 con protocollo n. 14580 è stato acquisito il parere preventivo positivo espresso dalla LND Servizi S.r.l.;

Dato atto che in data 12.06.2019 con Prot. Gen. 14717 è stato acquisito il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in oggetto, comprensivo delle sopra citate modifiche, come da elaborati sotto elencati, conservati in atti:

- 00.A Elenco elaborati
- 01.A Relazione tecnico-illustrativa
- 02.A Documentazione fotografica
- 03.A Computo Metrico Estimativo
- 04.A Elenco Prezzi Unitari
- 05.A Quadro Economico
- 06.A Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)
- 07.A Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica)
- 08.A Schema di Contratto
- 09.A Piano di manutenzione
- 10.A Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 11.A Lay Out aree di intervento
- 12.A Planimetria Stato di fatto
- 13.A Rilievo dell'area
- 14.A Planimetria di Progetto
- 15.A Planimetria – Tracciamento
- 16.A Planimetria – Sistema di Drenaggio
- 17.A Planimetria – Impianto d'irrigazione
- 18.A Particolari costruttivi
- 19.A Individuazione interventi
- 20.A Cronoprogramma

Visto il sotto indicato quadro economico di progetto:

Importo dei lavori (soggetti a ribasso)	€ 458.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
Importo totale dei lavori	€ 463.000,00

Iva 10%	€ 46.300,00
Spese tecniche progetto, DL, sicurezza (compresa IVA e CNPAIA)	€ 14.000,00
Spese per collaudi FIGC-LND e omologazione (IVA compresa)	€ 16.592,00
Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti	€ 3.823,00
Incentivi RUP (2%)	€ 9.260,00
Spese di gara (IVA compresa)	€ 4.800,00
Quota ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 95.000,00
Totale complessivo	€ 558.000,00

Dato atto che il costo della manodopera è stato quantificato in € 165.027,56 pari ad una incidenza del 36,03 % sull'importo totale dei lavori;

Preso atto che i lavori hanno il codice CPV 45212200-8 "Lavori di costruzione impianti sportivi";

Dato atto che con riferimento al comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente progetto non è suddivisibile in lotti, in quanto i lavori da realizzare costituiscono un'unità minima funzionale di intervento nella loro unitarietà e che la mancata suddivisione dell'appalto in oggetto non va comunque a discapito della partecipazione delle piccole e medie imprese;

Dato atto che al progetto in argomento è stata effettuata l'applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017), in particolare per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di risulta e al loro trasporto;

Ritenuto di confermare la validazione del progetto effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, di cui al protocollo 11147 del 07.05.2019;

Ritenuto necessario e opportuno procedere alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica presso il Centro sportivo "Massimo Barbieri" di Via Lunga (codice CUP: F73B19000000004) dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto dell'art. 33 del D.P.R. n.207/2010 e risponde alle finalità da conseguire;

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori a corpo a base di gara, ammonta a € 463.000,00 (IVA e oneri esclusi), e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in merito alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria prevede espressamente "per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.";

Preso atto che l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che indica gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella determinazione a contrarre;

Dato atto che, secondo i principi generali stabiliti dal D.lgs 50/2016 e le disposizioni dell'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture:

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
- deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
- deve prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie imprese;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs 50/2016, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori citati in oggetto, preventivamente determinando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- oggetto del contratto: *“lavori di realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica presso il Centro sportivo “Massimo Barbieri” di Via Lunga”* per un importo a base di gara pari a € 463.000,00, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- forma del contratto: pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- clausole ritenute essenziali:
 - *durata prevista dei lavori: 90 giorni*
 - *revisione prezzi: non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c.;*
 - *prezzo: “a corpo”;*
 - *per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento allo schema di contratto, al capitolato speciale d'appalto, ove necessario, alle norme vigenti in materia;*
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'intervento, in quanto consente di selezionare la migliore offerta in termini di qualità e convenienza economica, apportando auspicabili migliorie tecniche alle lavorazioni e alle caratteristiche del manto sintetico, nonché la possibilità di estendere il periodo di manutenzione straordinaria dell'impianto, apportare proposte di miglioramento del percorso di collegamento agli spogliatoi e all'efficienza energetica della illuminazione;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2018 con la quale sono state approvate modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 13.11.2017 Rep. n. 153 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) presso l'Unione Terred'acqua tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Crevalcore e l'Unione Terre d'Acqua;

- la deliberazione del Consiglio della Unione Terred'acqua n. 20 del 28.12.2018 con la quale è stata approvata la Convenzione tra l'Unione e il Comune di Cento per una temporanea collaborazione per l'espletamento di alcune gare di appalto, in corso di sottoscrizione;

Dato atto che per effetto delle convenzioni citate l'Unione dei Comuni di Terred'acqua, già titolare delle funzioni per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e di forniture di beni e servizi di importo superiore a €. 40.000,00 per conto dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese e Crevalcore procede agli affidamenti facendo ricorso alla Centrale Unica di committenza del Comune di Cento;

Preso atto che la sopra citata convenzione con il Comune di Cento prevede che per l'espletamento delle gare l'Unione riconosca al Comune di Cento, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per ogni singolo procedimento di gara, un importo pari allo 0,50% dell'importo a base di gara e che nel caso di specie il rimborso è quantificato in Euro 2.315,00;

Ritenuto opportuno confermare la prenotazione della spesa prevista per i lavori di € 558.000,00 (IVA inclusa), tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista nel capitolo 262050 Art. 705 denominato "Realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica" del Bilancio di Previsione 2019/2021, PEG 2019/2021, sufficientemente capiente, come disposto con la citata determinazione n. 264/2019;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura aperta, devono essere mantenuti segreti:

A) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta;

B) fino alla approvazione dell'aggiudicazione:

- le offerte

C) fino all'aggiudicazione:

- gli atti del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Considerato che gli atti sopra indicati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti;

Dato atto che l'inosservanza degli obblighi di segretezza sopra citati comporta l'applicazione dell'art. 326 c.p.;

Visto l'art. 81, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici;

Vista la delibera n. 157/2016 dell'ANAC, che ha istituito il sistema AVCPass, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli operatori economici;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto dei compiti e delle funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e trasparenza;

Richiamato l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

Richiamati:

- 1) l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- 2) l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- 3) la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato "Contenimento della spesa" quanto segue: "Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario";

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;
- il D.Lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 28.05.2019 “*Proroga contratto funzionario tecnico e posizione organizzativa di Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Anzola dell’Emilia*”;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa esposto,

- 1) Di riapprovare il progetto esecutivo dei *lavori di realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica presso il Centro sportivo “Massimo Barbieri” di Via Lunga* (codice CUP: F73B19000000004), che prevede una spesa complessiva di € 558.000,00 (IVA e oneri inclusi), di cui al seguente quadro economico e prospetto riepilogativo:

Importo dei lavori (soggetti a ribasso)	€ 458.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
Importo totale dei lavori	€ 463.000,00
Iva 10%	€ 46.300,00
Spese tecniche progetto, DL, sicurezza (compresa IVA e CNPAIA)	€ 14.000,00
Spese per collaudi FIGC-LND e omologazione (IVA compresa)	€ 16.592,00
Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti	€ 3.823,00
Incentivi RUP (2%)	€ 9.260,00
Spese di gara	€ 4.800,00
Quota ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 95.000,00
Totale complessivo	€ 558.000,00

Il costo della manodopera è quantificato in € 165.027,56, incidenza 36,03% sull’importo totale dei lavori.

- 2) Di dare atto che il Progetto Esecutivo acquisito al Prot. Gen. 14717 del 12.06.2019 risulta composto dai seguenti elaborati, conservati in atti;

- 00.A Elenco elaborati
- 01.A Relazione tecnico-illustrativa
- 02.A Documentazione fotografica
- 03.A Computo Metrico Estimativo
- 04.A Elenco Prezzi Unitari

- 05.A Quadro Economico
- 06.A Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa)
- 07.A Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica)
- 08.A Schema di Contratto
- 09.A Piano di manutenzione
- 10.A Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 11.A Lay Out aree di intervento
- 12.A Planimetria Stato di fatto
- 13.A Rilievo dell'area
- 14.A Planimetria di Progetto
- 15.A Planimetria – Tracciamento
- 16.A Planimetria – Sistema di Drenaggio
- 17.A Planimetria – Impianto d'irrigazione
- 18.A Particolari costruttivi
- 19.A Individuazione interventi
- 20.A Cronoprogramma

e che il medesimo risponde alle finalità da conseguire ed è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche e legislative vigenti in materia;

- 3) Di individuare il contraente dell'esecuzione dei *lavori di realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica presso il Centro sportivo "Massimo Barbieri" di Via Lunga* (codice CUP: F73B19000000004) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) Di disporre che l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- 5) Di dare atto che il codice CIG della presente gara sarà acquisito dalla CUC, la quale nei tempi e con le modalità previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, darà corso al versamento della contribuzione di € 225,00 e che conseguentemente verrà effettuato il rimborso dal comune committente;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di confermare la prenotazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, della somma complessiva di € 558.000,00, comprensiva di IVA, sul capitolo 262050 Art. 705 per € 558.000,00, denominato "*Realizzazione di nuovo campo da calcio a undici in erba sintetica*", del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla CUC del Comune di Cento dando mandato alla stessa di espletare la procedura di gara e tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
326	12/06/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO A UNDICI IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MASSIMO BARBIERI" DI VIA LUNGA. CUP: F73B19000000004 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2019	262050	2019	705	557.268,00 2.06.02.01.00	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO A UNDICI IN ERBA SINTETICA
	CUP F73B19000000004					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

557.268,00